



കേരള സർക്കാർ
Government of Kerala
2017



Regn. No. KERBIL/2012/45073
dated 5-9-2012 with RNI
Reg. No. KL/TV(N)/634/2015-17

കേരള ഗസറ്റ് KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്
PUBLISHED BY AUTHORITY

വാല്യം 6 Vol. VI	തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ Thiruvananthapuram, Tuesday	2017 ഒക്ടോബർ 10 10th October 2017	നമ്പർ No.	40
		1193 കന്നി 24 24th Kanni 1193 1939 ആശ്വിനം 18 18th Aswina 1939		

PART III

Public Works Department

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഇ.എൽ.ഡി./ടി.എൻ./13/2017-18.

2017 സെപ്റ്റംബർ 18.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, വൈദ്യുത വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ 17-10-2017, 3 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 3.30-ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം അവധി ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരതദ്രവ്യം	ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില	GST@ 12% (CGST-6% + SGST-6%)	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	82/2017-18—കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ പാനൽ ലോൻട്രിയിൽ പാനൽ ബോർഡുകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ (പുനർ ദർഘാസ്)— 2,43,097	8,600	700	84	30 ദിവസം	എ.ബി.സി വിഭാഗം കരാറുകാർ
2	83/2017-18—കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ലെപ്രസി ആശുപത്രിയിലെ കത്തിനശിച്ച കേബിളുകളും, ഡീസൽ ഫീസർ പില്ലറും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ— 4,71,682	11,800	1,000	120	30 ദിവസം	„

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	84/2017-18—കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിലെ 500 കെ.വി. എ. ഡീസൽ ജനറേറ്ററിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി—` 2,21,895	5,600	500	60	30 ദിവസം	എ,ബി,സി വിഭാഗം കരാറുകാർ
4	85/2017-18—വയനാട്-പൂതാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രോജക്ട് നമ്പർ 360/2016 കേണി ചീറ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഐ.പി. ബ്ലോക്ക് പുനർ വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്)—` 3,28,451	8,300	700	84	30 ദിവസം	„
5	86/2017-18—വയനാട്-മാനന്തവാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രോജക്ട് നമ്പർ 58/17 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആഫീസിൽ 15 കെ.വി.എ. ഡീസൽ ജനറേറ്റർ സ്ഥാപിക്കൽ (പുനർ ദർഘാസ്)—` 4,78,783	12,000	1,000	120	30 ദിവസം	„
6	87/2017-18—കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ഐ.ടി.ഐ. യിലെ എം.ആർ.എ.സി. മാർക്ക് ഷോപ്പിലെ വൈദ്യുതീകരണം പുനരുദ്ധരിക്കൽ—` 4,52,285	11,400	1,000	120	45 ദിവസം	„
7	88/2017-18—കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ഐ.ടി.ഐ. യിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വർക്ക് ഷോപ്പിലെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം—` 3,16,090	8,000	700	84	45 ദിവസം	„
8	89/2017-18—മലപ്പുറം-പൊന്നാനി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലെ വൈദ്യുത പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെ നവീകരണം—` 1,88,985	4,800	410	49	30 ദിവസം	„
9	90/2017-18—മലപ്പുറം-തിരൂരങ്ങാടി സബ് ട്രഷറിയിലെ വൈദ്യുത പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെ നവീകരണം—` 3,08,449	7,800	700	84	30 ദിവസം	„
10	91/2017-18—കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ട്രോമകെയർ സെന്റർ നവീകരണം—അധിക വൈദ്യുതീകരണം—` 3,43,935	8,600	700	84	30 ദിവസം	„

ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in-ൽ ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (വൈദ്യുത വിഭാഗം), കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. തപാലിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല.

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059-80-800-96 (02) എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ട്രഷറിയിലും നികുതി GST @ 12% (CGST-6%+SGST-6%) ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീത് ടെണ്ടർ പ്രമാണത്തോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ ` 200-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (ഇലക്ട്രിക്കൽ),
കോഴിക്കോട്.

(ഒപ്പ്)
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.